ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ SƠN TIẾN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1271/QĐ-UBND	*Sơn Tiến, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 12/10/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến: Số 1256/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến; số 1259/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã tại Tờ trình số 92/TTr-VP ngày 11/11/2026 về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị nhận thầu: Công ty TNHH QP Sơn Hà

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh

2. Nội dung công việc: Thực hiện toàn bộ nội dung Gói thầu số 01.XL - Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tiến theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

3. Giá chỉ định thầu: 438.523.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn trăm ba tám triệu năm trăm hai ba nghìn đồng chẵn)*.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Yêu cầu: Công ty TNHH QP Sơn Hà có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các nội dung được chỉ định thầu theo đúng hợp đồng, bảo đảm tiến độ, minh bạch, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng với Công ty TNHH QP Sơn Hà theo các nội dung trên và đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH QP Sơn Hà và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ SƠN TIẾN T. HÀ TĨNH

Phan Tiến Hùng